



ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

## ATA DA SESSÃO ELETRÔNICA

ESTADO DE GOIÁS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

### ATA - CONCORRÊNCIA Nº 106281 051/2024 - UEG

Às 09:00 horas do dia 20 de Dezembro de 2024 iniciou-se a sessão pública on-line para realização dos procedimentos relativos à contratação de Contratação de empresa de engenharia para demolição da piscina existente e construção da nova piscina, semiolímpica e acessível, do Câmpus Sudoeste - Sede: Quirinópolis., mediante Concorrência, de número nº 106281 e sequencial 051/2024, referente ao processo SEI nº 202400005019190, quando o pregoeiro e os membros da equipe de apoio, indicados pela Portaria de Designação de Funções, se reuniram em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, juntamente com os fornecedores credenciados, chegaram ao seguinte resultado:

#### RESULTADO DA SESSÃO - (RESUMO) - 106281 - 051/2024-UEG

#### ITEM 001 - ADJUDICADO

Obras de Engenharia, obra civil. - Informação Adicional: Construção da piscina semiolímpica no Câmpus Sudoeste - Sede: Quirinópolis			
Aceito para:	24858163000178-MEGA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	Período:	1 (Mês)
Marca:	* Verificar documento de proposta	Quantidade:	1 SERVICO (S)
Valor Estimado:	1.535.488,05	Critério:	Menor Preço
Tipo de Benefício:	Ampla Participação	Valor Unitário:	R\$ 1.151.616,04
Benefício ME/EPP	Não	Valor Total:	R\$ 1.151.616,04

#### Histórico da Sessão Pública - 106281 - 051/2024-UEG

#### ITEM - 001

Obras de Engenharia

#### PARTICIPANTES E PROPOSTAS

CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL - NOME	DATA/HORA	VALOR
43183521000134	CMR-CONSTRUTORA MACHADO RODRIGUES LTDA - ME	20/12/2024 07:49:12	R\$ 1.535.488,05
06981164000123	SAEX CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME	19/12/2024 15:46:10	R\$ 1.419.344,25
36955215000103	CSE - COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado

24858163000178	MEGA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	19/12/2024 16:28:48	R\$ 1.535.488,05
13346449000158	BRS ENGENHARIA LTDA - EPP	19/12/2024 16:45:32	R\$ 1.520.133,17
47712749000125	JSS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
41753309000130	CORREA ENGENHARIA LTDA - ME	19/12/2024 14:38:15	R\$ 1.535.488,05
30156424000100	URBAN ENGENHARIA LTDA - ME	19/12/2024 17:46:05	R\$ 1.527.992,17
32861149000151	BP CONSTRUCOES LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
40442819000123	BLK Construtora LTDA - EPP	Não Enviado	Não Enviado
51831756000113	JG ENGENHARIA E CONTRUÇÃO LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
49573789000169	CONSTRUMAC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - NO	Não Enviado	Não Enviado
30205300000178	FELIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP	20/12/2024 08:43:07	R\$ 1.535.488,05
34308156000156	MERIDIAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	17/12/2024 23:00:17	R\$ 1.530.297,51
37381168000102	S.O.S WORKS SOLUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME	Não Enviado	Não Enviado
01149630000195	CONSURSAN CONSTRUÇÕES URBANISMO E SANEAMENTO LTDA - ME	19/12/2024 15:25:04	R\$ 1.535.488,00
14995423000101	RRMV CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME	19/12/2024 20:07:38	R\$ 1.535.488,05
07342268000150	STYLUS CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA - EPP	19/12/2024 17:34:16	R\$ 1.535.487,05
34174740000166	2D&B ENGENHARIA LTDA - EPP	20/12/2024 08:48:17	R\$ 1.458.713,64

LANCES

DATA/HORA	CNPJ/CPF	VALOR
17/12/2024 23:00:17	34308156000156	R\$ 1.530.297,51
19/12/2024 14:38:15	41753309000130	R\$ 1.535.488,05
19/12/2024 15:25:04	01149630000195	R\$ 1.535.488,00
19/12/2024 15:46:10	06981164000123	R\$ 1.419.344,25
19/12/2024 16:28:48	24858163000178	R\$ 1.535.488,05
19/12/2024 16:45:32	13346449000158	R\$ 1.520.133,17
19/12/2024 17:34:16	07342268000150	R\$ 1.535.487,05
19/12/2024 17:46:05	30156424000100	R\$ 1.527.992,17
19/12/2024 20:07:38	14995423000101	R\$ 1.535.488,05
20/12/2024 07:49:12	43183521000134	R\$ 1.535.488,05
20/12/2024 08:43:07	30205300000178	R\$ 1.535.488,05
20/12/2024 08:48:17	34174740000166	R\$ 1.458.713,64
20/12/2024 09:01:08	01149630000195	R\$ 1.530.000,00
20/12/2024 09:02:20	30205300000178	R\$ 1.415.000,00
20/12/2024 09:03:08	07342268000150	R\$ 1.512.603,11
20/12/2024 09:04:51	24858163000178	R\$ 1.400.000,00
20/12/2024 09:05:34	14995423000101	R\$ 1.510.600,00
20/12/2024 09:07:56	34174740000166	R\$ 1.397.294,12
20/12/2024 09:08:25	43183521000134	R\$ 1.398.000,00
20/12/2024 09:08:42	24858163000178	R\$ 1.390.000,00
20/12/2024 09:09:26	30156424000100	R\$ 1.386.527,21
20/12/2024 09:09:40	30205300000178	R\$ 1.385.000,00
20/12/2024 09:09:43	34174740000166	R\$ 1.351.229,48
20/12/2024 09:09:57	13346449000158	R\$ 1.412.649,00
20/12/2024 09:09:58	24858163000178	R\$ 1.300.000,00
20/12/2024 09:10:10	01149630000195	R\$ 1.380.000,00
20/12/2024 09:10:53	30156424000100	R\$ 1.350.000,00
20/12/2024 09:11:29	34174740000166	R\$ 1.289.809,96
20/12/2024 09:11:45	24858163000178	R\$ 1.250.000,00
20/12/2024 09:11:57	13346449000158	R\$ 1.305.164,84
20/12/2024 09:12:18	34174740000166	R\$ 1.274.455,08
20/12/2024 09:12:47	34308156000156	R\$ 1.377.000,00
20/12/2024 09:13:15	34174740000166	R\$ 1.259.100,20
20/12/2024 09:13:45	34174740000166	R\$ 1.228.390,44
20/12/2024 09:14:06	43183521000134	R\$ 1.335.874,60
20/12/2024 09:14:36	24858163000178	R\$ 1.151.616,04
20/12/2024 09:15:41	34174740000166	R\$ 1.226.854,95

Lance(s) de desempate ME/EPP para o Item (Lei Complementar nº 123 de 2006)

Lance(s) de negociação

20/12/2024 09:14:36

1.151.616,04

Eventos do Item	
Início da fase de propostas	05/12/2024 08:00:00
Fim da fase de propostas	20/12/2024 09:00:00
Início da fase de lances	20/12/2024 09:00:00
Início do encerramento 2+2	20/12/2024 09:36:28
Fechamento do item	20/12/2024 09:37:28
LC123/06 - Desempate ME/EPP?	Não
Início do Desempate - LC123	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fim do Desempate - LC123	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Reabertura (5%+)	20/12/2024 09:25:05
Em Julgamento	20/12/2024 09:38:02
Negociação	20/12/2024 09:42:55
Diligência	23/12/2024 09:50:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação de diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (001) até: 23/12/2024 09:50:00	
Diligência	09/01/2025 14:12:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação de diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (001) até: 09/01/2025 14:12:00	
Diligência	14/01/2025 09:08:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação de diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (001) até: 14/01/2025 09:08:00	
Diligência	15/01/2025 11:10:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação de diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (001) até: 15/01/2025 11:10:00	
Diligência	15/01/2025 16:01:00
(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação de diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (001) até: 15/01/2025 16:01:00	
Habilitado	16/01/2025 11:04:19
Declarado Vencedor	16/01/2025 11:16:00
Adjudicado	16/01/2025 11:18:03

## TROCA DE MENSAGENS

Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 19/12/2024 16:27:49	A proposta de valor R\$ 1.535.488,05 do item (001) foi excluído(a) pelo Fornecedor.
Agente de Contratação 20/12/2024 09:02:03	Bom dia, Senhores(as) Licitantes! Está aberta a fase de lances da sessão pública da Concorrência nº 051/2024.
Agente de Contratação 20/12/2024 09:02:12	Nesta Concorrência o modo de disputa adotado é o ABERTO e tipo de julgamento MENOR PREÇO por ITEM.
Agente de Contratação 20/12/2024 09:02:19	O envio de lances deverá ser feito através de campo próprio do sistema.
Agente de Contratação 20/12/2024 09:02:26	A etapa competitiva de lances terá a duração de 10 (dez) minutos e, findo esse prazo, será iniciado o modo de fechamento com a prorrogação automática.
Agente de Contratação 20/12/2024 09:02:33	O fechamento com a prorrogação automática de envio de lances ocorrerá mediante o aviso pelo sistema e, se houver lances enviados, inclusive intermediários, nos últimos 2 (dois) minutos a fase de lances por mais 2 (dois) minutos, sucessivamente, sempre que houver novos lances.
Agente de Contratação 20/12/2024 09:02:40	Se não houver novos lances no período de 2 (dois) minutos da prorrogação automática, a etapa competitiva de lances será encerrada automaticamente.
Agente de Contratação 20/12/2024 09:02:51	Havendo divergências entre a descrição do objeto constante no Edital e a descrição do objeto constante no sistema eletrônico, prevalecerá, sempre, a descrição deste Edital e seus anexos.
Fornecedor 20/12/2024 09:03:13	O lance de valor R\$ 1.400,00 do item (001) foi solicitado exclusão pelo Fornecedor. Motivo: gentileza desconsiderar proposta
Agente de Contratação 20/12/2024 09:03:35	Srs. Licitantes registrem seus lances.
Fornecedor 20/12/2024 09:03:43	O lance de valor R\$ 1.400,00 do item (001) foi solicitado exclusão pelo Fornecedor. Motivo: erro ao digitar o valor

Agente de Contratação 20/12/2024 09:03:59 O lance de valor R\$ 1.400,00 do item (001) foi excluído(a) pelo Agente de Contratação. Motivo: Lance equivocado no sistema.

Agente de Contratação 20/12/2024 09:05:00 Caro(s) Participante(s), avisamos que em 5(cinco) minutos será iniciado o fechamento com prorrogação automática 2 + 2 para o item (001)!

Agente de Contratação 20/12/2024 09:10:00 Caro(s) Participante(s), informamos que para o Item (001) foi iniciado o Fechamento com Prorrogação Automática 2 + 2, ou seja, transcorrerá 2(dois) minutos, prorrogado por mais 2(dois) minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa competitiva!

Fornecedor 20/12/2024 09:23:45 a fase de lance foi encerrada? Quanto tempo temos para enviar a documentação?

Agente de Contratação 20/12/2024 09:25:05 O Pregoeiro reestabelece a fase de lances para os fornecedores a partir do 2º colocado possam realizar novos lances, pois estão acima de 5% do 1º colocado.

Agente de Contratação 20/12/2024 09:25:06 Considerando o disposto o item 6.14 do Edital (se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de 5% (cinco por cento) ou mais, o Agente de Contratação/Cooperadora aberta para a definição das demais colocações) os licitantes serão convocados para apresentar novos lances intermediários.

Agente de Contratação 20/12/2024 09:35:06 Caro(s) Participante(s), avisamos que a disputa acima de 5% para o item (001) foi iniciado o fechamento aleatório de 5(cinco) minutos.

Agente de Contratação 20/12/2024 09:36:28 Caro(s) Participante(s), avisamos que a disputa acima de 5% para o item (001) foi iniciado o fechamento aleatório de 5(cinco) minutos.

Agente de Contratação 20/12/2024 09:37:56 Conforme item 7.1 do Edital: "7.1. Encerrada a etapa competitiva de lances, o Agente de Contratação liberará a primeira colocada para julgamento."

Agente de Contratação 20/12/2024 09:38:02 O Pregoeiro liberou para julgamento o item (001)

Agente de Contratação 20/12/2024 09:42:55 O Pregoeiro pulou a negociação para o item (001)

Agente de Contratação 20/12/2024 09:43:30 Para o julgamento da proposta é necessário a verificação da versão ajustada após a fase de lances, desta forma, será aberto o prazo, conforme item 7.6 do edital, para envio da proposta

Fornecedor 20/12/2024 09:44:23 (Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação de diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (001) até: 23/12/2024 09:50:00

Agente de Contratação 20/12/2024 09:45:16 O sistema foi habilitado para o envio da proposta ajustada ao último lance, conforme item 7.6 do Edital.

Agente de Contratação 20/12/2024 09:46:46 O prazo ficou estabelecido para até às 9hrs50min do dia 23/12/2024.

Agente de Contratação 20/12/2024 09:50:39 Solicito à empresa Mega Construções e Empreendimentos manifestação no chat dando ciência do prazo para envio da proposta ajustada.

Fornecedor 20/12/2024 10:05:25 ciente do prazo

Agente de Contratação 20/12/2024 10:05:34 ok, obrigada

Agente de Contratação 20/12/2024 10:05:43 A sessão será suspensa.

Agente de Contratação 20/12/2024 10:06:09 Devido ao recesso administrativo, sua reabertura fica agendada para 07/01/2025, às 9hrs, ocasião em que verificaremos o envio da proposta ajustada.

Fornecedor 20/12/2024 10:06:30 A empresa MEGA Construções deixa aqui registrado a ciência dos prazos

Agente de Contratação 07/01/2025 09:02:52 Bom dia! Está reaberta a sessão da Concorrência nº 051/2024.

Fornecedor 07/01/2025 09:04:26 bom dia a todos

Agente de Contratação 07/01/2025 09:06:19 Acuso o recebimento da proposta ajustada a mesma será submetida à análise do nosso setor técnico para verificação da sua regularidade.

Agente de Contratação 07/01/2025 09:07:32 Assim a sessão será novamente suspensa. Sua reabertura fica agendada para amanhã, 08/01/2025, às 14hrs, ocasião em que verificada a sua regularidade passaremos à fase de habilitação

Fornecedor 08/01/2025 14:02:08 boa tarde a todos

Agente de Contratação 08/01/2025 14:03:30 Boa tarde! Está reaberta a sessão da Concorrência nº 051/2024.

Agente de Contratação 08/01/2025 14:03:42 Após a análise da proposta comercial, planilha de custos, composição do custo unitário, demonstrativo do BDI, cronograma físico-financeiro e documentos de qualificação técnica apresentados, constatou-se a necessidade de promover diligência para adequações, a fim de confirmar a conformidade com os requisitos estabelecidos.

Agente de Contratação 08/01/2025 14:03:53 A diligência integral das diligências solicitadas pode ser verificada em <https://sislog.sistemas.go.gov.br/arquivos//ArquivosOfertaCompra/106281/Documentos/Dilig%C3%Aancia%2003%20e%20Manifesta%C3%A7%C3%A3o%2002%20C3%A0%20Mega> ou acessada através dos "Documentos da Contratação".

Agente de Contratação 08/01/2025 14:04:16 Solicito à empresa Mega Construções e Empreendimentos a verificação do link acima e resposta acusando o recebimento da Diligência n 03 2025 encaminhada.

Fornecedor 08/01/2025 14:08:19 boa tarde já baixamos o arquivo e iremos ver sobre as diligências. Temos quanto tempo para apresentá-la?

Agente de Contratação 08/01/2025 14:09:14 A empresa Mega Construções e Empreendimentos está acompanhando a sessão? Favor responder acusando o recebimento da diligência encaminhada.

Agente de Contratação 08/01/2025 14:09:41 Será aberto no sistema o prazo para resposta da diligência.

Fornecedor 08/01/2025 14:10:23 (Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação de diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (001) até: 09/01/2025 14:12:00

Agente de Contratação 08/01/2025 14:11:24 Habilitamos o sistema para o envio de resposta à Diligência n 03 2025, o prazo limite ficou para 09/01/2025 até às 14:12hrs.

Fornecedor 08/01/2025 14:11:42 ok, acompanhando, mas a CAT referente a que você estão pedindo não é operacional e sim profissional

Fornecedor 08/01/2025 14:12:23 a operacional utilizamos outras conforme especificado no edital com similaridade

Fornecedor 08/01/2025 14:13:16 o resto sobre ajuste de planilhas entendido

Agente de Contratação 08/01/2025 14:13:29 Favor encaminhar resposta para envio ao setor técnico para análise.

Fornecedor 08/01/2025 14:14:03 faremos nossa resposta, obrigado pela gentileza

Agente de Contratação 08/01/2025 14:15:24 Ok, obrigada! A sessão será suspensa. Sua reabertura fica agendada para amanhã (09/01/2025) às 14hrs e 12min, ocasião em que verificaremos o envio da resposta à diligência encaminhada

Fornecedor 09/01/2025 14:12:49 boa tarde senhores(as)

Agente de Contratação 09/01/2025 14:13:15 Boa tarde! Está reaberta a sessão da Concorrência nº 051/2024.

Agente de Contratação 09/01/2025 14:14:04 Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em resposta à Diligência n 03 2025.

Fornecedor 09/01/2025 14:14:16 gostaria de gentileza dos senhores em verificar o envio do e-mail,

Fornecedor 09/01/2025 14:15:16 no gmail não tivemos nenhuma negativa então acreditamos que a comissão recebeu toda a documentação

09/01/2025 além de ser postado a resposta tbm no campo aberto por vocês  
Fornecedor 14:15:48

09/01/2025 Sim, as planilhas decorrentes do atendimento a esta diligência, em versão editável, também foram recebidas.  
Agente de Contratação 14:16:08

09/01/2025 obrigado pela informação  
Fornecedor 14:17:28

09/01/2025 Informo que serão submetidos à análise do setor técnico. Assim, a sessão será novamente suspensa, ficando sua reabertura agendada para 13/01/2025 (segunda feira) às 9hrs, oc  
Agente de Contratação 14:20:19 proposta e docs de habilitação já encaminhados haverá a declaração de vencedor.

09/01/2025 ok. Obrigado  
Fornecedor 14:21:21

13/01/2025 bom dia senhores  
Fornecedor 09:00:24

13/01/2025 Bom dia! Está reaberta a sessão da Concorrência nº 051/2024.  
Agente de Contratação 09:00:50

13/01/2025 Após a análise dos documentos com os ajustes promovidos em atendimento à Diligência 03 2025, constatou-se que o licitante atendeu aos requisitos de qualificação técnica previstos n  
Agente de Contratação 09:01:05

13/01/2025 Entretanto, permanecem erros na planilha orçamentária, no cálculo do BDI e cronograma físico-financeiro. Assim é necessário promover nova diligência para as adequações.  
Agente de Contratação 09:01:14

13/01/2025 A íntegra da diligência solicitadas pode ser verificada  
Agente de Contratação 09:01:23 <https://sislog.sistemas.go.gov.br/arquivos//ArquivosOfertaCompra/106281/Documentos/Dilig%C3%Aancia%204%20e%20Manifesta%C3%A7%C3%A3o%2006%20C3%A0%20Mega> ou acessada através dos "Documentos da Contratação".

13/01/2025 Solicito à empresa Mega Construções e Empreendimentos a verificação do link acima e resposta acusando o recebimento da Diligência n 04 2025 encaminhada.  
Agente de Contratação 09:02:00

13/01/2025 Ok. acabamos de receber o link, ja baixamos e vamos entender o que esta faltando. temos ate que dia para responde-lo?  
Fornecedor 09:03:24

13/01/2025 (Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação de diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (001) até: 14/01/2025 09:08:00  
Agente de Contratação 09:06:32

13/01/2025 Habilitamos o sistema para o envio de resposta à Diligência n 04 2025, o prazo limite ficou para até às até: 14/01/2025 09:08hrs.  
Agente de Contratação 09:06:54

13/01/2025 ok. entendido  
Fornecedor 09:07:51

13/01/2025 A sessão será suspensa. Sua reabertura fica agendada para 14/01/2025 (terça-feira) às 9:10hrs, ocasião em que verificaremos o envio da resposta à diligência encaminhada.  
Agente de Contratação 09:07:54

13/01/2025 obirado  
Fornecedor 09:07:57

13/01/2025 envar por e-mail tambem?  
Fornecedor 09:08:07

13/01/2025 sim, por favor, conforme solicitado na diligência.  
Agente de Contratação 09:08:31

13/01/2025 ok. entendido perfeitamente e agradeço a gentileza. amanha estará postado antes do horário  
Fornecedor 09:13:12

14/01/2025 Bom dia! Está reaberta a sessão da Concorrência nº 051/2024.  
Agente de Contratação 09:01:24

14/01/2025 bom dia  
Fornecedor 09:03:44

14/01/2025 Favor encaminhar as planilhas decorrentes do atendimento a esta diligência, em versão editável, para o email licitacao@ueg.br.  
Agente de Contratação 09:04:16

14/01/2025 gostaria, por gentileza, da confirmação do e-mail enviado com os arquivos editáveis  
Fornecedor 09:04:27

14/01/2025 No email encaminhado consta apenas o arquivo PDF.  
Agente de Contratação 09:04:48

14/01/2025 O arquivo editável agiliza a verificação da planilha pelo setor técnico.  
Agente de Contratação 09:05:30

14/01/2025 aguardando a confirmação  
Fornecedor 09:09:46

14/01/2025 enviamos novamente, gentileza verificar  
Fornecedor 09:10:20

14/01/2025 Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em resposta à Diligência n 04 2025. Informo que serão submetidos à análise do setor técnico. Assim, a sessão será novamente  
Agente de Contratação 09:10:29 para 15/01/2025 (quarta-feira) às 9hrs.

14/01/2025 ok. obrigado  
Fornecedor 09:12:54

15/01/2025 bom dia  
Fornecedor 09:00:49

15/01/2025 Bom dia! Está reaberta a sessão da Concorrência nº 051/2024.  
Agente de Contratação 09:03:56

15/01/2025 Após a análise dos documentos com os ajustes promovidos em atendimento à Diligência 04 2025, constatou-se a adequação da planilha orçamentária e BDI apresentados.  
Agente de Contratação 09:04:14

15/01/2025 Entretanto o Cronograma Físico Financeiro (CFF) precisa de ajustes.  
Agente de Contratação 09:04:23

15/01/2025 Conforme Manifestação nº 8 do setor técnico da UEG é necessário redistribuir as medições de forma mais equilibrada ao longo do período. A íntegra da m  
Agente de Contratação 09:04:37 [https://sislog.sistemas.go.gov.br/arquivos//ArquivosOfertaCompra/106281/Documentos/Manifesta%C3%A7%C3%A3o%208\\_41782878834b480d84e2072ef884b0b4.pdf](https://sislog.sistemas.go.gov.br/arquivos//ArquivosOfertaCompra/106281/Documentos/Manifesta%C3%A7%C3%A3o%208_41782878834b480d84e2072ef884b0b4.pdf) ou ou acessa  
Agente de Contratação 09:04:57

15/01/2025 Diligenciamos os ajustes no CFF para a regularidade dos documentos apresentados.  
Agente de Contratação 09:04:57

15/01/2025 Solicito à empresa Mega Construções e Empreendimentos a verificação do link acima e resposta acusando o recebimento da diligência encaminhada.  
Agente de Contratação 09:05:41

15/01/2025 bom dia  
Fornecedor 09:05:46

15/01/2025 acabamos de baixar a diligencia  
Fornecedor 09:05:58

15/01/2025 (Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação de diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (001) até: 15/01/2025 11:10:00  
Agente de Contratação 09:09:18

15/01/2025 Questiono à licitante a viabilidade do atendimento no prazo concedido, visto se tratar de ajuste pontual apenas no CFF?  
Agente de Contratação 09:12:43

15/01/2025 Questiono à licitante a viabilidade do atendimento no prazo concedido, visto se tratar de ajuste pontual apenas no CFF?  
Agente de Contratação 09:28:42

15/01/2025 De forma complementar, favor encaminhar o novo CFF, em versão editável, para o email licitacao@ueg.br, com o intuito de agilizar sua análise e adequação.  
Agente de Contratação 09:31:43

15/01/2025 A sessão será suspensa seu retorno fica agendado para as 14hrs de hoje ocasião em que daremos retorno da análise quanto as adequações a serem apresentadas no CFF.  
Agente de Contratação 09:31:51

15/01/2025 bom dia em virtude de um estudo mais apurado da planilha peço a gentileza um prazo maior para entrega da planilha  
Fornecedor 11:15:39

15/01/2025 gostaria do prazo ate as 16:00 hora de hoje,, seria possivel?  
Fornecedor 11:16:11

15/01/2025 (Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação de diligência do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (001) até: 15/01/2025 16:01:00  
14:00:33

Agente de 15/01/2025 Conforme solicitação foi prorrogado o prazo para juntada do CFF com os ajustes solicitados para ATÉ ÀS 16HRS DE HOJE 15/01/2025.  
Contratação 14:00:58

Agente de 15/01/2025 Favor informar no chat a juntada do documento.  
Contratação 14:01:44

Agente de 15/01/2025 A sessão será suspensa. Sua reabertura fica agendada para amanhã, 16/01/2025 às 11hrs, ocasião em que daremos retorno da análise quanto as adequações a serem apresentadas  
Contratação 14:07:48 prosseguimento.

Fornecedor 15/01/2025 Documento enviado no aplicativo e por e-mail  
15:17:55

Fornecedor 16/01/2025 bom dia  
11:00:27

Agente de 16/01/2025 Bom dia! Está reaberta a sessão da Concorrência nº 051/2024.  
Contratação 11:02:55

Agente de 16/01/2025 Acuso o recebimento do CFF com os ajustes solicitados e informo que os mesmos estão em conformidade com o solicitado.  
Contratação 11:03:14

Agente de 16/01/2025 A empresa Mega Construções e Empreendimentos está com seu CRC homologado, assim será habilitada e declarada vencedora no certame.  
Contratação 11:03:55

Agente de 16/01/2025 (Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote (001)!  
Contratação 11:04:19

Agente de 16/01/2025 Caro(s) Participante(s) declaro vencedor do item (001) o proponente do lance R\$ 1.151.616,04! Assim, durante 10 (dez) minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada  
Contratação 11:06:00 registro da síntese de suas razões através da tela de recursos, sendo que a falta da manifestação importará na decadência do direito de recurso!

Agente de 16/01/2025 Caro(s) Participante(s) informo que o Item (001) foi julgado como adjudicado pelo pregoeiro!  
Contratação 11:18:03

Fornecedor 16/01/2025 bom dia agora e aguarda o contato de vocês através de e-mail, isso?  
11:22:09

Essa sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei Federal n.º 14.133/2021 e do Decreto Estadual n.º 10.211/2023. Foi divulgado o resultado da sessão pública com os licitantes melhores classificados, que foram declarados vencedores dos respectivos itens/Lotes, bem como foi concedido prazo recursal conforme preconiza a lei. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.

Goiânia, 16/01/2025 13:49:33

SILVIA HELENA PONCIANO GOMES DE OLIVEIRA

Agente de Contratação

GOIANIA, aos 16 dias do mês de janeiro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **SILVIA HELENA PONCIANO GOMES DE OLIVEIRA, Pregoeiro (a)**, em 16/01/2025, às 13:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **69473726** e o código CRC **C050D5CB**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS  
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202400005019190



SEI 69473726